
Забележки:

1. Монтажа на новата КЛ 20kV да се извърши върху "обърната" кабелна стълба,

посредством "С" профилни скоби от немагнитен материал;

2. Монтажа на скобите да не се извършва на всяко стъпало;

3. Капака на кабелната стълба е предвидено да бъде плътен и да позволява

"закопчаването" му към скарата;

4. Успоредно на КЛ 20kV да се положи стоманена горещо поцинкована шина 40/4mm,

която да се монтира посредством болтови връзки към отворите за страничен

монтаж на кабелната стълба; Връзките между скарата и шината да се изпълнят

на всеки 0.50m посредством болтове М8 с дължина 20mm;

5. Анкерирането към стената на паркинга да се извърши посредством химически

анкерни болтове М8 с дължина 75mm;

6. Всички неуказни размери са в mm.

73.00 73.00 75.5075.50

257.00

кабелна стълба, директно

анкерирана към

тавана на гаража

кабелна немагнитна "С"

скоба Ø60-64

КЛ 20kV

бетонна стена

гумени защитни

подложки

1
5

0
.
0

0

фабричен "С" профил - част от кабелната стълба

кабелна стълба 200/300mm

капак за кабелна стълба

стоманена горещо

поцинкована шина 40/4mm

анкерен болт М8/75mm

300.00

1
0

0
2

-
0

1
-
0

1
0

-
R

0
2

 
-
 
П

р
е

м
и

н
а

в
а

н
е

 
п
о

д
 
А

М
 
Т

р
а

к
и

я
.
d

w
g

Ф
а

й
л

:

 

1
0

0
2

-
0

1
-
0

1
0

-
R

0
2

 
-
 
П

р
е

м
и

н
а

в
а

н
е

 
п
о

д
 
А

М
 
Т

р
а

к
и

я
.
d

w
g

Ф
а

й
л

:

ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА
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